



Město Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky

Název:	Oprava místních komunikací Chlum
Popis:	Stavba řeší udržovací práce povrchu místních komunikací v místní části Chlum. Stávající kryt komunikací je tvořen porušeným penetračním makadamem s četnými poruchami nebo štěrskem. Délka komunikace úseku A je 36,00 a šířka je 3,80m. Délka komunikace úseku B je 109,00m a šířka je 3,80m. Délka komunikace úseku C je 169,00m a šířka je 2,75 - 4,10m. Délka komunikace úseku D je 41,00m a šířka je 3,00m. Délka komunikace úseku E je 54,00m a šířka je 2,70m . Délka komunikace úseku F je 111,00m a šířka je 2,50m. Délka komunikace úseku G je 96,00m a šířka je 2,00 – 2,50m. Délka komunikace úseku H je 35,00m a šířka je 3,50m. Příčný sklon je navržen jednostranný a odvodnění je stávající na terén. Celková délka je 651,00m. Nový povrch komunikace bude z asfaltového betonu s krajnicemi š. 0,50m ze štěrkodrti.
Druh zakázky:	Zakázka na stavební práce
Typ zakázky:	Zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího řízení:	
Počet oslovených firem:	devět
Základní hodnotící kritérium:	Ekonomická výhodnost nabídky
Odbor:	Investic a městského majetku
Oprávněný zástupce zadavatele:	Miroslav Krčil, DiS. - starosta
Předpokládaná hodnota:	2 850 000,- Kč bez DPH
Datum vypsání zakázky:	23.1. 2018
Vybraný uchazeč:	8.2. 2018
Hodnotící kritéria:	Ekonomická výhodnost nabídky

Výsledek hodnocení t.j. tabulka celkového hodnocení ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek

Podle zvoleného způsobu hodnocení je celkové pořadí nabídek následující:

Pořadí	Číslo obálky	Obchodní firma/název/ jméno příjmení dodavatele	Sídlo	IČ	Nabídková cena bez DPH
1	1	MIROS MAJETKOVÁ a.s.	Hradecká 545, Pardubice - Polabiny 533 52 Staré Hradiště	27523934	1 783 260,78 Kč
2	2	STRABAG a.s.	Na Bělidle 198/21, Praha 5, 150 00	60838744	2 142 765,- Kč
3	4	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovice	48035599	2 197 323,32 Kč
4	3	M - SILNICE a.s.	Husova 1697, 530 03 Pardubice	42196868	2 280 116,- Kč
5	5	SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.	Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl	25274104	2 783 974,- Kč

Datum jednání hodnotící komise:	8.2.2018
---------------------------------	----------

Člen komise	Role v komisi
Petr Klinecký	předseda
Mgr. Marta Nováková	člen
Zdeněk Eis	člen
Ing. Jaroslav Dvořák	člen